



**Urząd Gminy Kaliska**

83-260 Kaliska

ul. Nowowiejska 2

**NIP 592 -10- 02 –195**

tel. (058) 58 89 201

fax (058) 58 89 206

Kaliska, 2009-01-12

341/ZP-14-08\_01

W odpowiedzi na pytanie z dnia 12 stycznia br. informujemy, że wprowadzono następujące zmiany do SIWZ ZP/14/08. Zmiany dotyczą opisu przedmiotu zamówienia – określenie szacunkowej wartości dla inwestycji nr 3 i 4:

#### **IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (...)**

##### ***Było:***

Wykonanie studium wykonalności dla następujących inwestycji:

1. Budowa Sali sportowej z zapleczem przy ZSP w Kaliskach (na podstawie dokumentacji technicznej, kosztorysów – inwestycja zakończona) – wartość zadania ok. 5 mln zł
2. Dokończenie rozbudowy ZSP w Kaliskach o część gimnazjalną (na podstawie dokumentacji technicznej, kosztorysów) – wartość zadania ok. 2 mln zł
3. **Infrastruktura w obrębie Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości – strefa nr 2 – obszar 8,30 ha (na podstawie koncepcji i kosztorysów)**
4. **Budowa ciągu rowerowo-pieszego w obrębie drogi powiatowej Frank – Kaliska o długości do 1,5 km (na podstawie koncepcji i kosztorysów)**

##### ***Jest :***

Wykonanie studium wykonalności dla następujących inwestycji:

1. Budowa Sali sportowej z zapleczem przy ZSP w Kaliskach (na podstawie dokumentacji technicznej, kosztorysów – inwestycja zakończona) – wartość zadania ok. 5 mln zł
2. Dokończenie rozbudowy ZSP w Kaliskach o część gimnazjalną (na podstawie dokumentacji technicznej, kosztorysów) – wartość zadania ok. 2 mln zł
3. **Infrastruktura w obrębie Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości – strefa nr 2 – obszar 8,30 ha (na podstawie koncepcji i kosztorysów) – wartość ok. 1,5 mln zł**
4. **Budowa ciągu rowerowo-pieszego w obrębie drogi powiatowej Frank – Kaliska o długości do 1,5 km (na podstawie koncepcji i kosztorysów) – wartość ok. 0,5 mln zł**

Z poważaniem

*Antoni Cywiński*

-//-

*Wójt Gminy Kaliska*